

ホームページ掲載用資料 ※並び替えは全体選択して実施。

令和7年度9月補正 富士宮市建設工事発注予定案件一覧表(工種、発注予定月順)

番号	工 事 名	工事箇所	工種	発注予定	完成予定	工事概要
1	令和7年度 安居山用水路改良工事	安居山地内	土木一式	令和8年 1月	令和8年 6月	施工延長 25m 水路工 25m
2	令和7年度 原用水路改修工事	原地内	土木一式	令和8年 1月	令和8年 6月	施工延長 40m 水路工 40m
3	令和7年度 緊急自然災害防止対策事業 普通河川慈眼寺沢河川改良工事	小泉地内	土木一式	令和7年 12月	令和8年 8月	施工延長 40m 護岸工 40m 仮設工 1式
4	令和7年度 普通河川源道寺町64号河川 改良工事	源道寺町地内	土木一式	令和7年 10月	令和8年 3月	施工延長 50m 水路工 50m 仮設工 1式
5	令和7年度 普通河川西小泉町24号河川 改良工事	西小泉町地内	土木一式	令和7年 10月	令和8年 1月	(株)神戸重機土木
6	令和7年度 青木字明善谷戸地内用水路 改修工事	青木地内	土木一式	令和7年 11月	令和8年 3月	松井建材(株)
7	令和7年度 普通河川拾石沢護岸改修工 事	山宮地内	土木一式	令和8年 1月	令和8年 3月	施工延長 20m 護岸工 20m
8	一般市道淀平町3号線側溝整備工事	淀平町地内	土木一式	令和8年 1月	令和8年 6月	施工延長 86.2m 側溝工 86.2m 舗装工 290m2
9	一般市道黒田8号線改良工事	野中地内	土木一式	令和7年 11月	令和8年 3月	(株)鈴木組
10	令和7年度 緊急浚渫推進事業羽鮒地区 農業用水路浚渫工事	羽鮒地内	土木一式	令和8年 1月	令和8年 3月	施工延長 60m 浚渫工 1式
11	令和7年度 富士宮市役所庁舎特定天井 改修工事	弓沢町地内	建築一式	令和7年 10月	令和8年 6月	(株)大石組